



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-102

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: LA LAGUNA DE COBO - EL OTATE

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL OTATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,078,000.00	SUBTOTAL	\$929,310.34
(UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$148,689.66
	TOTAL	\$1,078,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$1,078,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DEL 2021
--	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



2021-2024

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-103

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: EL CARRIZAL - RIO FRIO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$990,000.00	SUBTOTAL	\$853,448.28
(NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$136,551.72
	TOTAL	\$990,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$990,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-104

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: EL CARRIZAL - RINCON DEL AGUILA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL AGUILA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$748,000.00	SUBTOTAL	\$644,827.59
(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$103,172.41
	TOTAL	\$748,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$748,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE OCTUBRE DEL 2021
--	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-105

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: LA PALMA - EL CAPULINAR

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULINAR, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$748,000.00	SUBTOTAL	\$644,827.59
(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$103,172.41
	TOTAL	\$748,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$748,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



2021-2024

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-106

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: LAS TRINCHERAS - PUERTO CARBONERAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CARBONERAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR

DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$748,000.00

SUBTOTAL

\$644,827.59

(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

%I.V.A.

\$103,172.41

TOTAL

\$748,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021

\$748,000.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-107

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: LOS DIAMANTES - LA COLCOMECA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA COLCOMECA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,132,168.55	SUBTOTAL	\$976,007.37
(UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.)	%I.V.A.	\$156,161.18
	TOTAL	\$1,132,168.55
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.)	
\$1,132,168.55		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-108

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: LOS TERRONES - RANCHO CANTARRANAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CANTARRANAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,100,000.00	SUBTOTAL	\$948,275.86
(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$151,724.14
	TOTAL	\$1,100,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$1,100,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO



C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-109

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TIMBIRICHE - LA NOGALERA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA NOGALERA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$803,000.00	SUBTOTAL	\$692,241.38
(OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$110,758.62
	TOTAL	\$803,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$803,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE OCTUBRE DEL 2021
--	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-110

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LLANO GRANDE - PIEDRA REDONDA - LAS VACAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS VACAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,111,000.00	SUBTOTAL	\$957,758.62
(UN MILLON CIENTO ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$153,241.38
	TOTAL	\$1,111,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON CIENTO ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$1,111,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DEL 2021
--	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO



C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-111

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL AGUACATE - LAS LAGUNITAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNITAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$726,000.00	SUBTOTAL	\$625,862.07
(SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$100,137.93
	TOTAL	\$726,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$726,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

(Handwritten signature)

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-112

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: JUNTAS DEL RIO CHIQUITO - SANTA ROSA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$726,000.00	SUBTOTAL	\$625,862.07
(SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$100,137.93
	TOTAL	\$726,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$726,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR

REPRESENTANTE LEGAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-113

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CAMOTAL - EL PASO DE LA COLONIA - LA TIGRA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA TIGRA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$737,000.00	SUBTOTAL	\$635,344.83
(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$101,655.17
	TOTAL	\$737,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$737,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-114

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL BALCON - EL FRESNAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$480,032.85	SUBTOTAL	\$413,821.42
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.)	%I.V.A.	\$66,211.43
	TOTAL	\$480,032.85

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.)
\$480,032.85	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

08 DE OCTUBRE DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-115

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:
AMUCO DE LA REFORMA - PUNGARABATITO - SAN JUAN DE LA CRUZ

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$423,508.98 (CUATROCIENTOS VEINTE TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 98/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$365,093.95
	%I.V.A.	\$58,415.03
	TOTAL	\$423,508.98

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$423,508.98	(CUATROCIENTOS VEINTE TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 98/100 M.N.)
--	---

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

08 DE OCTUBRE DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-116

DATOS DE LA OBRA

**REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:
AMUCO DE LA REFORMA - RINCON DE LA VIRGEN - PUNGARABATITO**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PUNGARABATITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$344,852.38	SUBTOTAL	\$297,286.53
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)	%I.V.A.	\$47,565.85
	TOTAL	\$344,852.38
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$344,852.38	(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

08 DE OCTUBRE DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-117

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ACAPULQUITO - LAS PAROTAS - PANCIRA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PANCIRA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$365,842.44	SUBTOTAL	\$315,381.41
(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)	%I.V.A.	\$50,461.03
	TOTAL	\$365,842.44
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$365,842.44	(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

08 DE OCTUBRE DEL 2021



EL AYUNTAMIENTO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024