



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-001

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LA LAGUNA DE COBO - EL OTATE

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL OTATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,078,000.00	SUBTOTAL	\$929,310.34
(UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$148,689.66
	TOTAL	\$1,078,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$1,078,000.00	(UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	

MOI

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE ENERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

Rosa Gabriela Tinoco Reyes
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-003

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: EL CARRIZAL - RINCON DEL AGUILA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL AGUILA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$748,000.00	SUBTOTAL	\$644,827.59
(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$103,172.41
	TOTAL	\$748,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$748,000.00	(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE ENERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO



"EL CONTRATISTA"
ARD-GALIN S.A. DE C.V

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-004

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LA PALMA - EL CAPULINAR

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULINAR, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1

EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES

DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$748,000.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

\$644,827.59

%I.V.A.

\$103,172.41

TOTAL

\$748,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021

\$748,000.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE ENERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. FUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V

Gabriela T.12.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-005

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LAS TRINCHERAS - PUERTO CARBONERAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CARBONERAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$748,000.00	SUBTOTAL	\$644,827.59
(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$103,172.41
	TOTAL	\$748,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$748,000.00	(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE ENERO DEL 2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-006

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LOS DIAMANTES - LA COLCOMECA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA COLCOMECA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,132,168.55	SUBTOTAL	\$976,007.37
(UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.)	%I.V.A.	\$156,161.18
	TOTAL	\$1,132,168.55
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$1,132,168.55	(UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE ENERO DEL 2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
CEUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
SECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021

Rosa Gabriela Tinoco Reyes

ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-007

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LOS TERRONES - RANCHO CANTARRANAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CANTARRANAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,100,000.00	SUBTOTAL	\$948,275.86
		%I.V.A.	\$151,724.14
	(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL	\$1,100,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021		(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)	
	\$1,100,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE ENERO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. FUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V

Gabriela T.R.

ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-008

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TIMBIRICHE - LA NOGALERA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA NOGALERA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO:	\$803,000.00	SUBTOTAL	\$692,241.38
		%I.V.A.	\$110,758.62
	(OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL	\$803,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		
\$803,000.00			

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE ENERO DEL 2021

 <p>"EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA DEL SEREJO ECHEVERRÍA TABARES 2018 - 2021</p> 	<p align="center">"EL CONTRATISTA" ARD-GALIN S.A. DE C.V.</p> <p align="center"><i>Gabriela T.R.</i> ROSA GABRIELA TINOCO REYES REPRESENTANTE LEGAL</p>  <p align="center">H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021</p>
--	---



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-009

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LLANO GRANDE - PIEDRA REDONDA - LAS VACAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS VACAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,111,000.00	SUBTOTAL	\$957,758.62
(UN MILLON CIENTO ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$153,241.38
	TOTAL	\$1,111,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON CIENTO ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,111,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
FIRMA DEL CONTRATO
02 DE ENERO DEL 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2018-2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V.

Gabriela T.R.

ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-010

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL AGUACATE - LAS LAGUNITAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNITAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$726,000.00	SUBTOTAL	\$625,862.07
(SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$100,137.93
	TOTAL	\$726,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$726,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE ENERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
REGISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-011

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: JUNTAS DEL RIO CHIQUITO - SANTA ROSA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$726,000.00	SUBTOTAL	\$625,862.07
(SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$100,137.93
	TOTAL	\$726,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$726,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
FIRMA DEL CONTRATO
02 DE ENERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA DE JESÚS ETCHEVERRÍA TABARES
 2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"
 ARD-GALIN S.A. DE C.V.

Gabriela T. R.
 ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-012

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA CRUZ DE OTATE - LOS MANGOS - LA TIGRA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA TIGRA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$737,000.00	SUBTOTAL	\$635,344.83
(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$101,655.17
	TOTAL	\$737,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$737,000.00	(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021




FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS


FIRMA DEL CONTRATO

02 DE ENERO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO	"EL CONTRATISTA" ARD-GALIN S.A. DE C.V.  ROSA GABRIELA TINOCO REYES REPRESENTANTE LEGAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-013

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL BALCON - EL FRESNAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$480,032.85	SUBTOTAL	\$413,821.42
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.)	%I.V.A.	\$66,211.43
	TOTAL	\$480,032.85

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021
\$480,032.85

(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

08 DE ENERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V

Gabriela T.12.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-014

DATOS DE LA OBRA

**REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:
AMUCO DE LA REFORMA - PUNGARABATITO - SAN JUAN DE LA CRUZ**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO:	\$423,508.98	SUBTOTAL	\$365,093.95
(CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 98/100 M.N.)		%I.V.A.	\$58,415.03
		TOTAL	\$423,508.98
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	\$423,508.98	(CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 98/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO


08 DE ENERO DEL 2021

**"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO**

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA: EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2018 - 2021



Gabriela T.12
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-015

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:
AMUCO DE LA REFORMA - RINCON DE LA VIRGEN - PUNGARABATITO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PUNGARABATITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$344,852.38	SUBTOTAL	\$297,286.53
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)	%I.V.A.	\$47,565.85
	TOTAL	\$344,852.38
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$344,852.38	(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

08 DE ENERO DEL 2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V

"EL AYUNTAMIENTO"
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021
RUBEN ECHEVERRIA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, G.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADAPO-001

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN MELGAR
TRAMO: HEROES DEL 47 - CALLEJON

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1

EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES

DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$365,842.44	SUBTOTAL	\$315,381.41
(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)	%I.V.A.	\$50,461.03
	TOTAL	\$365,842.44
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$365,842.44	(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

08 DE ENERO DEL 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-016

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LAS ANONAS - ARROYO GRANDE

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO: \$770,000.00		SUBTOTAL	\$663,793.10
(SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		%I.V.A.	\$106,206.90
		TOTAL	\$770,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		
\$770,000.00			

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
---	--

FORMA DE PAGO


CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
 FIRMA DEL CONTRATO
 29 DE ENERO DEL 2021

<p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA DEL Sr. EDSON ECHEVERRÍA TABARES 2018-2021</p>	<p align="center">"EL CONTRATISTA" ARD-GALIN S.A. DE C.V.</p>  <p align="center">ROSA GABRIELA TINOCO REYES REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	--

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-017

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SAN JUAN CHAMACUA - JUNTAS DEL RIO CHIQUITO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE JUNTAS DEL RIO CHIQUITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$770,000.00	SUBTOTAL	\$663,793.10
(SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$106,206.90
	TOTAL	\$770,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$770,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
---	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

29 DE ENERO DEL 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 "EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
 ARD-GALIN S.A. DE C.V

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
 2018-2021



Gabriela T.12
 ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-018

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: PIEDRA IMAN - QUIRIRICUARO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE QUIRIRICUARO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$880,000.00	SUBTOTAL	\$758,620.69
(OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$121,379.31
	TOTAL	\$880,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$880,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

29 DE ENERO DEL 2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-019

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LOS GACHUPINES - LOS ORGANOS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$780,000.00	SUBTOTAL	\$672,413.79
(SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$107,586.21
	TOTAL	\$780,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$780,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

**FIRMA DEL CONTRATO
29 DE ENERO DEL 2021**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
 ARD-GALIN S.A. DE C.V


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 EL SEÑOR EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021



Gabriela T.R.
 ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-020

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: RAMALES DE TABASCUNDIO - PINZAN MORADO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PINZAN MORADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **ARD1902269J1** EMPRESA: **ARD-GALIN S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **ROSA GABRIELA TINOCO REYES**
 DOMICILIO: **AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$780,000.00	SUBTOTAL	\$672,413.79
(SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$107,586.21
	TOTAL	\$780,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$780,000.00	(SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

29 DE ENERO DEL 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 "EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
 ARD-GALIN S.A. DE C.V

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 29-01-2021
EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 29-01-2021

Gabriela T.12.
 ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-021

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SANTO DOMINGO - LA PILA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA PILA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$780,000.00	SUBTOTAL	\$672,413.79
(SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$107,586.21
	TOTAL	\$780,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$780,000.00	(SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

29 DE ENERO DEL 2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ENSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-022

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:
PLACERES DEL ORO - PAROTAS DEL MANCHON - MANCHON PAROTAS Y RAMALES

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE MANCHON PAROTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$890,525.00	SUBTOTAL	\$767,693.97
(OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$122,831.03
	TOTAL	\$890,525.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$890,525.00	(OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 25 DE ENERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

22 DE ENERO DEL 2021


EL AYUNTAMIENTO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
E.CHEVERRÍA TABARES
2018 - 2021

Rosa Gabriela Tinoco Reyes
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-023

DATOS DE LA OBRA

**REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:
SAN FRANCISCO - ENTRONQUE PLACERES DEL ORO - EL MURCIELAGO - PUERTO DEL ORO**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$365,199.00	SUBTOTAL	\$314,826.72
(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$50,372.28
	TOTAL	\$365,199.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$365,199.00	(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

05 DE FEBRERO DEL 2021

"LOS UNIDOS DEL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V

Gabriela T.12
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-024

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ACAPULQUITO - LAS PAROTAS - PANCIRA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PANCIRA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$344,854.22	SUBTOTAL	\$297,288.12
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)	%I.V.A.	\$47,566.10
	TOTAL	\$344,854.22
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$344,854.22	(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
---	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

05 DE FEBRERO DEL 2021

 <p align="center">"EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021</p>	<p align="center">"EL CONTRATISTA" ARD-GALIN S.A. DE C.V.</p> <p align="center"><i>Gabriela T.R.</i> ROSA GABRIELA TINOCO REYES REPRESENTANTE LEGAL</p> <p align="center"> EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021</p>
--	--



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-025

DATOS DE LA OBRA

**REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:
LAS PACHECAS - LOS CIRUELOS - HACIENDA DE DOLORES - EL PESCADO**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL PESCADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$790,029.45	SUBTOTAL	\$681,059.87
(SETECIENTOS NOVENTA MIL VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N.)	%I.V.A.	\$108,969.58
	TOTAL	\$790,029.45
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$790,029.45	(SETECIENTOS NOVENTA MIL VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 25 DE ENERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO
22 DE ENERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

"EL CONTRATISTA"
ARD-GALIN S.A. DE C.V.

Gabriela T.12
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-026

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: TARIO - EL EMBARCADERO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL EMBARCADERO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,045,000.00	SUBTOTAL	\$900,862.07
(UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$144,137.93
	TOTAL	\$1,045,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,045,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 25 DE ENERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

22 DE ENERO DEL 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
ARD-GALIN S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE USURARIO ETCHEVERRIA TABARES
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-029

DATOS DE LA OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AGUSTIN MELGAR
TRAMO: HEROES DEL 47 - CALLEJON**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **ARD1902269J1** EMPRESA: **ARD-GALIN S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **ROSA GABRIELA TINOCO REYES**
 DOMICILIO: **AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$420,000.00	SUBTOTAL	\$362,068.97
(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$57,931.03
	TOTAL	\$420,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$420,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

05 DE FEBRERO DEL 2021

**"EL AYUNTAMIENTO"
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"EL CONTRATISTA"


ARD-GALIN S.A. DE C.V.

Gabriela T.R.

**ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-030

DATOS DE LA OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO
TRAMO: 14 DE SEPTIEMBRE - 5 DE MAYO**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARENA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$600,000.00	SUBTOTAL	\$517,241.38
(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$82,758.62
	TOTAL	\$600,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$600,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
---	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO


05 DE FEBRERO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO	"EL CONTRATISTA" ARD-GALIN S.A. DE C.V
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES 2018-2021	  ROSA GABRIELA TINOCO REYES REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-027

DATOS DE LA OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO
TRAMO: IGNACIO RAMIREZ - 5 DE MAYO (2A ETAPA)**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARENA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,700,000.00	SUBTOTAL	\$1,465,517.24
(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$234,482.76
	TOTAL	\$1,700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,700,000.00		


PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 25 DE ENERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO
22 DE ENERO DEL 2021

 <p>"EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021</p>	<p align="center">"EL CONTRATISTA" ARD-GALIN S.A. DE C.V.</p> <p align="center"><i>Gabriela T.R.</i> ROSA GABRIELA TINOCO REYES REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	--

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-028

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA)

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PARANCIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **ARD1902269J1** EMPRESA: **ARD-GALIN S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **ROSA GABRIELA TINOCO REYES**
 DOMICILIO: **AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$800,000.00	SUBTOTAL	\$689,655.17
(OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$110,344.83
	TOTAL	\$800,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$800,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

29 DE ENERO DEL 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
**EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
 2910-201

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V.

Gabriela T.R.

**ROSA GABRIELA TINOCO REYES
 REPRESENTANTE LEGAL**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADAPO-002

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1

EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES

DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO

OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$545,797.53	SUBTOTAL	\$470,515.11
(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.)	%I.V.A.	\$75,282.42
	TOTAL	\$545,797.53
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$545,797.53	(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

05 DE FEBRERO DEL 2021

EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
E.CHEVERRÍA TABARES
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
REGISTRACION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-031

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: MESAS DE PINEDA - SANTA GERTRUDIZ

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$480,800.00	SUBTOTAL	\$414,482.76
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$66,317.24
	TOTAL	\$480,800.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
\$480,800.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO


CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO


26 DE FEBRERO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 C2 EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES	 "EL CONTRATISTA" ARD-GALIN S.A. DE C.V.  ROSA GABRIELA TINOCO REYES REPRESENTANTE LEGAL
---	--

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-032

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LAS TRUCHAS - LAS PACHECAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS PACHECAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$356,951.17	SUBTOTAL	\$307,716.53
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.)	%I.V.A.	\$49,234.64
	TOTAL	\$356,951.17
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.)	
\$356,951.17		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DEL 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

19 DE FEBRERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE: EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

Gabriela T.12
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-033

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:
ENTRONQUE CARRETERO PASO DE ARENA - SANTA TERESA - LOS POZOS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$275,000.00	SUBTOTAL	\$237,068.97
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$37,931.03
	TOTAL	\$275,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$275,000.00	(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

19 DE FEBRERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-034

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL COCO - RINCON CHAMACUA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHAMACUA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$305,200.00	SUBTOTAL	\$263,103.45
(TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$42,096.55
	TOTAL	\$305,200.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$305,200.00	(TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

19 DE FEBRERO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
SECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021

"EL CONTRATISTA"


ARD-GALIN S.A. DE C.V

Rosa Gabriela Tinoco Reyes

ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-035

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ZIHUAQUIO - LAS TRINCHERAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS TRINCHERAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1

EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES

DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$660,000.00	SUBTOTAL	\$568,965.52
(SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$91,034.48
	TOTAL	\$660,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$660,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

26 DE FEBRERO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018-2021 EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V.

Gabriela T.R.

ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-036

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:
ENTRONQUE CARRETERO (COYUCA - ZIHUATANEJO) - SANTA GERTRUDIZ

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$873,679.00	SUBTOTAL	\$753,171.55
(OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$120,507.45
	TOTAL	\$873,679.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	
\$873,679.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

19 DE FEBRERO DEL 2021

"AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
ARD-GALIN S.A. DE C.V

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
RESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

Gabriela T.R.
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-037

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JUAN DEL RIO FRIO - TIERRITAS COLORADAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE TIERRITAS COLORADAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1

EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES

DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO

OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO:	\$305,200.00	SUBTOTAL	\$263,103.45
(TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		%I.V.A.	\$42,096.55
		TOTAL	\$305,200.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	\$305,200.00	(TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2021
---	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO


19 DE FEBRERO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO	"EL CONTRATISTA" ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES	 ROSA GABRIELA TINOCO REYES REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-038

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO (COYUCA - ZIHUATANEJO) - ACHIMORO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACHIMORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1

EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES

DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$516,121.58	SUBTOTAL	\$444,932.40
(QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 58/100 M.N.)	%I.V.A.	\$71,189.18
	TOTAL	\$516,121.58
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$516,121.58	(QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 58/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

26 DE FEBRERO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO	"EL CONTRATISTA" ARD-GALIN S.A. DE C.V.
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA: EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES 2018 - 2021	 ROSA GABRIELA TINOCO REYES REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-039

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TEPEHUAJE - EL MONO Y RAMALES

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL MONO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$600,000.00	SUBTOTAL	\$517,241.38
(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$82,758.62
	TOTAL	\$600,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$600,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO


26 DE FEBRERO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. RESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES	 "EL CONTRATISTA" ARD-GALIN S.A. DE C.V.  ROSA GABRIELA TINOCO REYES REPRESENTANTE LEGAL
---	--

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-040

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: EL CEIBAL - EL PESCADO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL PESCADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1

EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES

DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,100,000.00	SUBTOTAL	\$948,275.86
(UN MILLON CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$151,724.14
	TOTAL	\$1,100,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,100,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

19 DE FEBRERO DEL 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
ARD-GALIN S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

Gabriela T.R.

ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-041

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA)

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL CUIRINDAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CACC8911309D6 EMPRESA: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
 DOMICILIO: CUAUHTEMOC 115 S/N, COL. CENTRO, COYUCA DE CATALAN, GRO, C.P. 40700

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,688,453.45	SUBTOTAL	\$1,455,563.32
(UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)		%I.V.A.	\$232,890.13
		TOTAL	\$1,688,453.45
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	\$1,688,453.45	(UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE MARZO DEL 2021
---	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

05 DE FEBRERO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL CEUSEBIO ECHEVERRIA TABARES	 "EL CONTRATISTA" REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
--	---

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-042

DATOS DE LA OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE
TRAMO: JARDIN DE NIÑOS - 0+000 AL 0+120**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LOS TERRONES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ROMA760106HS9 EMPRESA: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
 DOMICILIO: AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,700,000.00	SUBTOTAL	\$1,465,517.24
(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$234,482.76
	TOTAL	\$1,700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,700,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

05 DE FEBRERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

"EL CONTRATISTA"
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADELE-001

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PARA PROVISION DE ELECTRICIDAD A LAS VIVIENDAS
EN COL. CORRAL DE TOROS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARENA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ARD1902269J1 EMPRESA: ARD-GALIN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA GABRIELA TINOCO REYES
DOMICILIO: AV. JAIME BALMES 11 TORRE C INT 101, OFIC. 230 COL. LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11510

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,700,000.00	SUBTOTAL	\$1,465,517.24
(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$234,482.76
	TOTAL	\$1,700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,700,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2021
---	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

19 DE FEBRERO DEL 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2018-2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
SECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021


"EL CONTRATISTA"

ARD-GALIN S.A. DE C.V

Rosa Gabriela Tinoco Reyes
ROSA GABRIELA TINOCO REYES
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADIBE-001

DATOS DE LA OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 12EPR0406R**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE POCITOS DE CATANA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: PEVF8611106V4 EMPRESA: FERNANDO PEREZ VERGARA
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREZ VERGARA
 DOMICILIO: INDEPENDENCIA 114 LOCAL 2, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,700,000.00	SUBTOTAL	\$1,465,517.24
(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)		%I.V.A.	\$234,482.76
		TOTAL	\$1,700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	\$1,700,000.00	(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

05 DE FEBRERO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021
 C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

FERNANDO PEREZ VERGARA