



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-001

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO:
PINEDA - PLACERES DEL ORO - SAN FERNANDO - PANTOJA Y RAMALES

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PANTOJA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$871,079.10 (OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$750,930.26
	%I.V.A.	\$120,148.84
	TOTAL	\$871,079.10

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$871,079.10	(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022
---------------------------------------	--------------------------------------------

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. ENESEO ECHEVERRIA TABARES

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-002

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: SANTA TERESA - MESAS DE DON JULIO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE DON JULIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,344,105.00

(UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

\$1,158,711.21

%I.V.A.

\$185,393.79

TOTAL

\$1,344,105.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$1,344,105.00

(UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
EACHEVERRIA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-003

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAS CRUCES - LA IGUANA - MONTE GRANDE

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$551,670.00	SUBTOTAL	\$475,577.59
(QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$76,092.41
	TOTAL	\$551,670.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$551,670.00	(QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 12 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

10 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-004

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE CARRETERO: ACAPULQUITO - LAS PAROTAS - PANCIRA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PANCIRA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,173,292.12	SUBTOTAL	\$1,011,458.72
(UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.)	%I.V.A.	\$161,833.40
	TOTAL	\$1,173,292.12
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$1,173,292.12	(UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

[Handwritten signature of Echeverría Tabares]

[Handwritten signature of Jose Alberto Rodolfo Aguilar]

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-005

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: LOS BRASILES - LAS PAROTAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$179,214.00	SUBTOTAL	\$154,494.83
(CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$24,719.17
	TOTAL	\$179,214.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$179,214.00	(CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 12 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

10 DE ENERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-006

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: LA MAESTRANZA - CRUZ DE AGUA FRIA - AGUA FRIA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$268,821.00	SUBTOTAL	\$231,742.24
(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$37,078.76
	TOTAL	\$268,821.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$268,821.00	(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 12 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

10 DE ENERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
EHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-007

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL COCO - RINCON CHAMACUA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHAMACUA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$320,460.00	SUBTOTAL	\$276,258.62
(TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$44,201.38
	TOTAL	\$320,460.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$320,460.00	(TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 12 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

10 DE ENERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

"EL CONTRATISTA"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021-2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-008

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAS
PACHECAS - LOS CIRUELOS - HACIENDA DE DOLORES - EL PESCADO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL PESCADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$929,530.92	SUBTOTAL	\$801,319.76
(NOVECIENTOS VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 92/100 M.N.)	%I.V.A.	\$128,211.16
	TOTAL	\$929,530.92
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$929,530.92	(NOVECIENTOS VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 92/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.

PRESIDENCIA JEHOSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.


JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-009

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: TARIO - EL EMBARCADERO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL EMBARCADERO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$1,097,250.00	SUBTOTAL	\$945,905.17
(UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$151,344.83
	TOTAL	\$1,097,250.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$1,097,250.00	(UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: **03 DE ENERO DEL 2022**

FECHA DE TERMINACIÓN: **29 DE ENERO DEL 2022**

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENTE: **CELESTINO ECHEVERRÍA TABARES**
2021-2024


JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-010

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: RAMALES DE TABASCUNDIO - PINZAN MORADO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PINZAN MORADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$819,000.00	SUBTOTAL	\$706,034.48
(OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$112,965.52
	TOTAL	\$819,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$819,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022
---------------------------------------	--------------------------------------------

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-011

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SANTO DOMINGO - LA PILA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA PILA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$819,000.00	SUBTOTAL	\$706,034.48
(OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$112,965.52
	TOTAL	\$819,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$819,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
RESIDENCIA GUERRERO ECHVERRIA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-012

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO:
PLACERES DEL ORO - PAROTAS DEL MANCHON - MANCHON PAROTAS Y RAMALES

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE MANCHON PAROTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,068,839.02	SUBTOTAL	\$921,412.95
(UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.)	%I.V.A.	\$147,426.07
	TOTAL	\$1,068,839.02
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$1,068,839.02	(UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ROBERTO ECHEVERRIA TABARES
2021-2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-013

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO:
SAN FRANCISCO - ENTRONQUE PLACERES DEL ORO - EL MURCIELAGO - PUERTO DEL ORO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$383,458.94	SUBTOTAL	\$330,568.05
(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)	%I.V.A.	\$52,890.89
	TOTAL	\$383,458.94
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$383,458.94	(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 12 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

10 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-014

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LAS ANONAS - ARROYO GRANDE

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$819,000.00	SUBTOTAL	\$706,034.48
(OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$112,965.52
	TOTAL	\$819,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$819,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA: EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-015

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SAN JUAN CHAMACUA - JUNTAS DEL RIO CHIQUITO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE JUNTAS DEL RIO CHIQUITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$808,500.00	SUBTOTAL	\$696,982.76
(OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$111,517.24
	TOTAL	\$808,500.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
\$808,500.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2021-2024

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-016

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: PIEDRA IMAN - QUIRIRICUARO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE QUIRIRICUARO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$924,000.00	SUBTOTAL	\$796,551.72
(NOVECIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$127,448.28
	TOTAL	\$924,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(NOVECIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$924,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2022
---------------------------------------	--------------------------------------------

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

03 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-017

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: POCITOS DE CATANA - EL CUIRINDAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL CUIRINDAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$550,000.00	SUBTOTAL	\$474,137.93
(QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N)	%I.V.A.	\$75,862.07
	TOTAL	\$550,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N)	
\$550,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 09 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

07 DE FEBRERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA: JUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-018

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: LA CAÑA - EL QUEBRANTADERO - PATAMBO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PATAMBO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR

DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$565,000.00	SUBTOTAL	\$487,068.97
(QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$77,931.03
	TOTAL	\$565,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$565,000.00	(QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 09 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

07 DE FEBRERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-019

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: EL COLORIN - EL AGUACATE

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$300,000.00	SUBTOTAL	\$258,620.69
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$41,379.31
	TOTAL	\$300,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$300,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 09 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

07 DE FEBRERO DEL 2022

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA HUMBERTO ECHEVERRIA TABARES 2021 - 2024	"EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.  JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-020

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: PINEDA - PLACERES DEL ORO - SAN FERNANDO - PANTOJA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PANTOJA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$888,000.00	SUBTOTAL	\$765,517.24
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$122,482.76
	TOTAL	\$888,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$888,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

26 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
PRESIDENCIA EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-021

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: EL JABALI - SANTA TERESA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,149,750.00	SUBTOTAL	\$991,163.79
(UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$158,586.21
	TOTAL	\$1,149,750.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,149,750.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

28 DE ENERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MENSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-022

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: PANTOJA - PARANCIO E.C. PINEDA - LA PALMA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA , MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$429,250.00	SUBTOTAL	\$370,043.10
(CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)	%I.V.A.	\$59,206.90
	TOTAL	\$429,250.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$429,250.00	(CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 09 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

07 DE FEBRERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-023

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL PESCADO - EL DURAZNO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,108,058.17	SUBTOTAL	\$955,222.56
(UN MILLON CIENTO OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N)	%I.V.A.	\$152,835.61
	TOTAL	\$1,108,058.17
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$1,108,058.17	(UN MILLON CIENTO OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

28 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CECILIO ECHEVERRIA TABARES
2021-2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-024

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: MONTE GRANDE - LA IGUANA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA IGUANA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$595,000.00	SUBTOTAL	\$512,931.03
(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$82,068.97
	TOTAL	\$595,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$595,000.00	(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 09 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

07 DE FEBRERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-025

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL PESCADO - HIERBA BUENA - EL AGUACATE - COLORINES - EL VERGEL - LA PALMA - LA BARRANCA - EL DURAZNO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$700,000.00	SUBTOTAL	\$603,448.28
(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$96,551.72
	TOTAL	\$700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$700,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

26 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-026

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: SANTA ROSA - LA BAJADA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA BAJADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$893,000.00	SUBTOTAL	\$769,827.59
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$123,172.41
	TOTAL	\$893,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$893,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

26 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-027

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: TEPEHUAJE - YESQUEROS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE YESQUEROS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$890,000.00	SUBTOTAL	\$767,241.38
(OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$122,758.62
	TOTAL	\$890,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$890,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

26 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-028

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: LLANO DE GUADALUPE - LA BAJADA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA BAJADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$959,161.93	SUBTOTAL	\$826,863.73
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.)	%I.V.A.	\$132,298.20
	TOTAL	\$959,161.93
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$959,161.93	(NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

28 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADDRE-001

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. LAZARO CARDENAS TRAMO: PUENTE -CORRAL DE TOROS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE AMUCO DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CACC8911309D6

EMPRESA: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO

DOMICILIO: CUAUHEMOC 115 S/N, COL. CENTRO, COYUCA DE CATALAN, GRO, C.P. 40700

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,000,000.00

(UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

\$862,068.97

%I.V.A.

\$137,931.03

TOTAL

\$1,000,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$1,000,000.00

(UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

31 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-029

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO JARIPO 2A. ETAPA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ROMA760106HS9 EMPRESA: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
DOMICILIO: AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,750,000.00	SUBTOTAL	\$1,508,620.69
(UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$241,379.31
	TOTAL	\$1,750,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$1,750,000.00	(UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 17 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

14 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE: EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADAPO-001

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LA CALERA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALAN , MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: PEVF8611106V4

EMPRESA: FERNANDO PEREZ VERGARA

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREZ VERGARA

DOMICILIO: INDEPENDENCIA 114 LOCAL 2, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$600,000.00

SUBTOTAL

\$517,241.38

(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

%I.V.A.

\$82,758.62

TOTAL

\$600,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$600,000.00

(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE FEBRERO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

31 DE ENERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"

"EL CONTRATISTA"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

FERNANDO PEREZ VERGARA



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADAPO-002

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CENTRO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CACC8911309D6

EMPRESA: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO

DOMICILIO: CUAUHTEMOC 115 S/N, COL. CENTRO, COYUCA DE CATALAN, GRO, C.P. 40700

DATOS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,400,000.00

SUBTOTAL

\$1,206,896.55

(UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

%I.V.A.

\$193,103.45

TOTAL

\$1,400,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$1,400,000.00

(UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE MARZO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE FEBRERO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

"EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADIBE-001

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON CLAVE 12DJN3403Z

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PINZAN MORADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ROMA760106HS9 EMPRESA: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
DOMICILIO: AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

DATOS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,700,000.00	SUBTOTAL	\$1,465,517.24
(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$234,482.76
	TOTAL	\$1,700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$1,700,000.00	(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE FEBRERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADAPO-003

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CENTRO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: PEVF8611106V4 EMPRESA: FERNANDO PEREZ VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREZ VERGARA
DOMICILIO: INDEPENDENCIA 114 LOCAL 2, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$700,000.00	SUBTOTAL	\$603,448.28
(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$96,551.72
	TOTAL	\$700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$700,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 07 DE MARZO DEL 2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

04 DE MARZO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

FERNANDO PEREZ VERGARA



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2022-ADAPO-004**

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CENTRO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PUNGARABATITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CACC8911309D6** EMPRESA: **CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO**
REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO**
DOMICILIO: **CUAUHEMOC 115 S/N, COL. CENTRO, COYUCA DE CATALAN, GRO, C.P. 40700**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$1,400,000.00	SUBTOTAL	\$1,206,896.55
(UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$193,103.45
	TOTAL	\$1,400,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$1,400,000.00	(UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: **07 DE MARZO DEL 2022**

FECHA DE TERMINACIÓN: **02 DE ABRIL DEL 2022**

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

04 DE MARZO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-030

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: BARRANCA DEL SERENO -
SAN ISIDRO - LA CIUDAD - LOS PANTANOS - RIO FRIO DE LOS FRESNOS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$1,691,220.10	SUBTOTAL	\$1,457,948.36
(UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N.)	%I.V.A.	\$233,271.74
	TOTAL	\$1,691,220.10
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N.)	
\$1,691,220.10		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE FEBRERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-031

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL COYOL - CRUCERO LAS TRUCHAS Y RAMALES

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO LAS TRUCHAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,584,000.00	SUBTOTAL	\$1,365,517.24
(UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$218,482.76
	TOTAL	\$1,584,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$1,584,000.00	(UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE FEBRERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-032

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,270,000.00	SUBTOTAL	\$1,094,827.59
(UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$175,172.41
	TOTAL	\$1,270,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$1,270,000.00	(UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE FEBRERO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-033

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAS CRUCES - EL PLATANAR

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$713,500.00	SUBTOTAL	\$615,086.21
(SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$98,413.79
	TOTAL	\$713,500.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
\$713,500.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 07 DE MARZO DEL 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022
---------------------------------------	--------------------------------------------

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

04 DE MARZO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-034

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: ENTRONQUE PLACERES DEL ORO -
LOS RIELES - CAÑA VIEJA - ARROYO VIZCAINO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO VIZCAINO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$828,500.00 (OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$714,224.14
	%I.V.A.	\$114,275.86
	TOTAL	\$828,500.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$828,500.00	(OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 07 DE MARZO DEL 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022
----------------------------------------------	---------------------------------------------------

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

04 DE MARZO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.


JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-035

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO CARRETERO: ACHIMORO - EL METATE - LA TABLA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA TABLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR

DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,090,000.00	SUBTOTAL	\$939,655.17
(UN MILLON NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$150,344.83
	TOTAL	\$1,090,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(UN MILLON NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,090,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 07 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

04 DE MARZO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL