



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADAPO-005

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMAN CELIS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CACC8911309D6 EMPRESA: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
DOMICILIO: CUAUHEMOĆ 115 S/N, COL. CENTRO, COYUCA DE CATALAN, GRO, C.P. 40700

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,500,000.00	SUBTOTAL	\$1,293,103.45
(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$206,896.55
	TOTAL	\$1,500,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,500,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

25 DE MARZO DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADAPO-006

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMAN CELIS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ROMA760106HS9 EMPRESA: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
DOMICILIO: AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

DATOS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$400,000.00

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$344,827.59

%I.V.A. \$55,172.41

TOTAL \$400,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$400,000.00

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

25 DE MARZO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS ARQ. ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
2021-2024

"EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADDRE-002

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE COMONFORT

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: PEVF8611106V4 EMPRESA: FERNANDO PEREZ VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREZ VERGARA
DOMICILIO: INDEPENDENCIA 114 LOCAL 2, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$727,270.00	SUBTOTAL	\$626,956.90
(SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$100,313.10
	TOTAL	\$727,270.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
\$727,270.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ABRIL DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

01 DE ABRIL DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL

(Signature)

FERNANDO PEREZ VERGARA



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADELE-001

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PARA PROVISION DE ELECTRICIDAD LAS PAROTAS 1A. ETAPA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: PEVF8611106V4 EMPRESA: FERNANDO PEREZ VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREZ VERGARA
DOMICILIO: INDEPENDENCIA 114 LOCAL 2, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$1,100,000.00

(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$948,275.86

%I.V.A. \$151,724.14

TOTAL \$1,100,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$1,100,000.00

(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ABRIL DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

01 DE ABRIL DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO PEREZ VERGARA



2021-2024

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADIBE-002

DATOS DE LA OBRA

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO C.C.T. 12DPR1887W

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PINEDA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CACC8911309D6 EMPRESA: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
DOMICILIO: CUAUHEMOC 115 S/N, COL. CENTRO, COYUCA DE CATALAN, GRO, C.P. 40700

DATOS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,100,000.00

(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$948,275.86

%I.V.A. \$151,724.14

TOTAL \$1,100,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$1,100,000.00

(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

25 DE MARZO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADIBE-003

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 12ETV0016B

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PATAMBO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ROMA760106HS9 EMPRESA: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
DOMICILIO: AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,500,000.00	SUBTOTAL	\$1,293,103.45
(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$206,896.55
	TOTAL	\$1,500,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$1,500,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE MARZO DEL 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ABRIL DEL 2022
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

25 DE MARZO DEL 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADIBE-004

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBTA 287

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARENA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ROMA760106HS9 EMPRESA: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
DOMICILIO: AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,500,000.00

(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,293,103.45

%I.V.A. \$206,896.55

TOTAL \$1,500,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$1,500,000.00

(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

25 DE MARZO DEL 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUÉRRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

ARQ. ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO



2021-2024

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-036

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL OTATE

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL OTATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR

DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,079,950.10

(UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
PESOS 10/100 M.N.)

SUBTOTAL

\$930,991.47

%I.V.A.

\$148,958.63

TOTAL

\$1,079,950.10

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$1,079,950.10

(UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

25 DE MARZO DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-037

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: LLANO GRANDE - PIEDRA REDONDA - LAS VACAS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS VACAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,050,000.00	SUBTOTAL	\$905,172.41
(UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$144,827.59
	TOTAL	\$1,050,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
\$1,050,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

25 DE MARZO DEL 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-038

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL CAMOTAL - EL PASO DE LA COLONIA - LA TIGRA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA TIGRA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$850,000.00	SUBTOTAL	\$732,758.62
(OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$117,241.38
	TOTAL	\$850,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$850,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ABRIL DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

01 DE ABRIL DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-039

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL BALCON - EL FRESNAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$580,000.00

(QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$500,000.00

%I.V.A. \$80,000.00

TOTAL \$580,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$580,000.00

(QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ABRIL DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

01 DE ABRIL DEL 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-040

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: PLACERES DEL ORO
- PAROTAS - QUIHUIZICARO - ENTRONQUE EL RECODO - EL CAJON

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$990,000.00	SUBTOTAL	\$853,448.28
(NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$136,551.72
	TOTAL	\$990,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$990,000.00	(NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 04 DE ABRIL DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

01 DE ABRIL DEL 2022

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADAPO-007

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PUERTO DEL ORO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: PEVF8611106V4 EMPRESA: FERNANDO PEREZ VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREZ VERGARA
DOMICILIO: INDEPENDENCIA 114 LOCAL 2, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$689,655.17
	%I.V.A.	\$110,344.83
	TOTAL	\$800,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$800,000.00	(OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

29 DE ABRIL DEL 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO PEREZ VERGARA



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADAPO-008

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PINZAN MORADO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PINZAN MORADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CACC8911309D6 EMPRESA: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
DOMICILIO: CUAUHEMOC 115 S/N, COL. CENTRO, COYUCA DE CATALAN, GRO, C.P. 40700

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$700,000.00	SUBTOTAL	\$603,448.28
(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$96,551.72
	TOTAL	\$700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$700,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 25 DE ABRIL DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE MAYO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

22 DE ABRIL DEL 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADDRE-003

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,550,000.00	SUBTOTAL	\$1,336,206.90
(UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$213,793.10
	TOTAL	\$1,550,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022	(UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,550,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

29 DE ABRIL DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADIBE-005

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS CATALAN C.C.T 12DPR0459X

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CACC8911309D6 EMPRESA: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
DOMICILIO: CUAUHEMOC 115 S/N, COL. CENTRO, COYUCA DE CATALAN, GRO, C.P. 40700

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,800,000.00

(UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,551,724.14

%I.V.A. \$248,275.86

TOTAL \$1,800,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$1,800,000.00

(UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 25 DE ABRIL DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

22 DE ABRIL DEL 2022



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-041

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL METATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ROMA760106HS9 EMPRESA: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
DOMICILIO: AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,600,000.00

(UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,379,310.34

%I.V.A. \$220,689.66

TOTAL \$1,600,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022

\$1,600,000.00

(UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 25 DE ABRIL DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

22 DE ABRIL DEL 2022

EL AYUNTAMIENTO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL

ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



Desarrollo Urbano y Obras Públicas

CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-042

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ROMA760106HS9 EMPRESA: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
DOMICILIO: AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: \$1,027,220.00 (UN MILLON VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$885,534.48
	%I.V.A.	\$141,685.52
	TOTAL	\$1,027,220.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2022 \$1,027,220.00	(UN MILLON VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
---	---

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 25 DE ABRIL DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE MAYO DEL 2022

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

22 DE ABRIL DEL 2022

EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
RESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

"EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO. ARQ. ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024