



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADAPO-006**

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CUG091014JE9** EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR**
 DOMICILIO: **CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,400,000.00	SUBTOTAL	\$1,206,896.55
(UN MILLON CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$193,103.45
	TOTAL	\$1,400,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,400,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: **21 DE JUNIO DEL 2021**

FECHA DE TERMINACIÓN: **28 DE JULIO DEL 2021**

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE JUNIO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO  C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES 2018 - 2021	"EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.   JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL
---	---

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADDRE-001

DATOS DE LA OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGRARISTA
TRAMO: CARRETERA FEDERAL COYUCA-ZIHUATANEJO - CALLE LAS FLORES**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: PEVF8611106V4 EMPRESA: FERNANDO PEREZ VERGARA
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREZ VERGARA
 DOMICILIO: INDEPENDENCIA 114 LOCAL 2, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$421,405.20 (CUATROCIENTOS VEINTI Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$363,280.34
	%I.V.A.	\$58,124.86
	TOTAL	\$421,405.20
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$421,405.20	(CUATROCIENTOS VEINTI Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE JULIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA DE EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
 2018 - 2021


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

"EL CONTRATISTA"
 REPRESENTANTE LEGAL


 FERNANDO PEREZ VERGARA



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-071**

DATOS DE LA OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGRARISTA
TRAMO: CARRETERA FEDERAL COYUCA-ZIHUATANEJO - CALLE LAS FLORES**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **ROMA760106HS9** EMPRESA: **ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO**
 REPRESENTANTE LEGAL: **ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO**
 DOMICILIO: **AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,700,000.00	SUBTOTAL	\$1,465,517.24
(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$234,482.76
	TOTAL	\$1,700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,700,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE JUNIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO**

"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 RESIDENCIA DE SEBASTIÁN ECHEVERRÍA TABARES
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018 - 2021

ARQ. ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-073**

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CUG091014JE9** EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR**
 DOMICILIO: **CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$400,000.00	SUBTOTAL	\$344,827.59
(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$55,172.41
	TOTAL	\$400,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$400,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE JULIO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018: EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

**JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-074**

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RUMBO A LA IGLESIA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA QUESERIA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CUG091014JE9** EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR**
 DOMICILIO: **CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$400,000.00	SUBTOTAL	\$344,827.59
(CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$55,172.41
	TOTAL	\$400,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$400,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE JULIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO**

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

**JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-075**

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CUG091014JE9** EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR**
 DOMICILIO: **CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$300,000.00	SUBTOTAL	\$258,620.69
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$41,379.31
	TOTAL	\$300,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$300,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE JUNIO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES	 "EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V. JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL
---	---

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-080**

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS PAROTAS - PANCIRA - AGUA FRIA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CUG091014JE9** EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR**
 DOMICILIO: **CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,100,000.00	SUBTOTAL	\$948,275.86
(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$151,724.14
	TOTAL	\$1,100,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,100,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE JUNIO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO  C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES <small>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021</small>	"EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.   JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL <small>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021</small>
--	---



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-081**

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LOS DIAMANTES - LOS ALACRANES

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CUG091014JE9** EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR**
 DOMICILIO: **CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,200,000.00	SUBTOTAL	\$1,034,482.76
(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$165,517.24
	TOTAL	\$1,200,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,200,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DEL 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DEL 2021**

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE JUNIO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO  EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES	"EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.   JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL
---	---


**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-076

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: EL CARRIZAL - EL PESCADO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL PESCADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,200,000.00	SUBTOTAL	\$1,034,482.76
(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$165,517.24
	TOTAL	\$1,200,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,200,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE JUNIO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-077

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS CRUCES - EL PLATANAR

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$670,000.00	SUBTOTAL	\$577,586.21
(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$92,413.79
	TOTAL	\$670,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$670,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE JULIO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO  C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN PRESIDENCIA 2018 - 2021	"EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.   JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL
--	--

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE BIENES PÚBLICOS
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-078

DATOS DE LA OBRA

**REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
TRAMO: ENTRONQUE PLACERES DEL ORO - LOS RIELES - CAÑA VIEJA - ARROYO VIZCAINO**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO VIZCAINO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$770,000.00	SUBTOTAL	\$663,793.10
(SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$106,206.90
	TOTAL	\$770,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$770,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DEL 2021
---------------------------------------	--

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

02 DE JULIO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

JA

**JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-079

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO: ACHIMORO - EL METATE - LA TABLA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA TABLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,000,000.00	SUBTOTAL	\$862,068.97
(UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$137,931.03
	TOTAL	\$1,000,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.)
\$1,000,000.00	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

18 DE JUNIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2018 - 2021



JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-082

DATOS DE LA OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AGRARISTA
TRAMO: CARRETERA FEDERAL COYUCA - ZIHUATANEJO - CALLE LAS FLORES**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ROMA760106HS9 EMPRESA: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO
 DOMICILIO: AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$400,000.00	SUBTOTAL	\$344,827.59
(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$55,172.41
	TOTAL	\$400,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$400,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE AGOSTO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

23 DE JULIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



ARQ. ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADDRE-002

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA
TRAMO: AGRARISTA - BELIZARIO DOMINGUEZ

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: PEVF8611106V4 EMPRESA: FERNANDO PEREZ VERGARA
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREZ VERGARA
 DOMICILIO: INDEPENDENCIA 114 LOCAL 2, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,200,000.00	SUBTOTAL	\$1,034,482.76
(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$165,517.24
	TOTAL	\$1,200,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,200,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

23 DE JULIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENTE C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
 2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

FERNANDO PEREZ VERGARA



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-083

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA)

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PANTOJA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: ROMA760106HS9

EMPRESA: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO

REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO

DOMICILIO: AV. LAZARO CARDENAS No. 1015, COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO, C.P. 40660

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,700,000.00

SUBTOTAL

\$1,465,517.24

(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

%I.V.A.

\$234,482.76

TOTAL

\$1,700,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021

\$1,700,000.00

(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

23 DE JULIO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
RESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



"EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-084

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CACC8911309D6 EMPRESA: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO
 DOMICILIO: CUAUHEMOC 115 S/N, COL. CENTRO, COYUCA DE CATALAN, GRO, C.P. 40700

**DATOS DEL CONTRATO
 OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,700,000.00	SUBTOTAL	\$1,465,517.24
(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)		%I.V.A.	\$234,482.76
		TOTAL	\$1,700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)		
\$1,700,000.00			

PROGRAMA DE OBRA


FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2021
---------------------------------------	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

23 DE JULIO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO	"EL CONTRATISTA" REPRESENTANTE LEGAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES	 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021 CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADELE-003

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COL. EL PARAISO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,200,000.00	SUBTOTAL	\$1,034,482.76
(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)		%I.V.A.	\$165,517.24
		TOTAL	\$1,200,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021		(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,200,000.00			

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

23 DE JULIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-085

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LOS MANGOS - PUERTO HILARIA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HILARIA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA



MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,200,000.00	SUBTOTAL	\$1,034,482.76
(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$165,517.24
	TOTAL	\$1,200,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,200,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DEL 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
FIRMA DEL CONTRATO
23 DE JULIO DEL 2021

<p>"EL AYUNTAMIENTO"</p> <p>EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES 2018 - 2021</p>	<p>"EL CONTRATISTA"</p> <p>CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.</p>  <p>JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-086

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO (COYUCA DE CATALAN - ZIHUATANEJO) - MESAS DE PINEDA - LA CAÑADA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,231,405.20	SUBTOTAL	\$1,061,556.21
(UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N.)	%I.V.A.	\$169,848.99
	TOTAL	\$1,231,405.20
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$1,231,405.20	(UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

23 DE JULIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-087

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PUERTA GRANDE - EL RAICERO - EL CUAJILOTE

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$950,000.00	SUBTOTAL	\$818,965.52
(NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$131,034.48
	TOTAL	\$950,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$950,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

30 DE JULIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUÉRRERO

"EL CONTRATISTA"
 CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENTE EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
 2018 - 2021



JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-088

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: POTRERO LIMON - LIMON ESCARBADO - LIMON - LAS TROJES

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$750,000.00	SUBTOTAL	\$646,551.72
(SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$103,448.28
	TOTAL	\$750,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$750,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

30 DE JULIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-089

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AQUILES SERDAN
TRAMO: 1a DE MAYO - JOSE LOPEZ PORTILLO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$590,000.00	SUBTOTAL	\$508,620.69
(QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$81,379.31
	TOTAL	\$590,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$590,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

30 DE JULIO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADDRE-004**

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CUG091014JE9** EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR**
 DOMICILIO: **CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720**

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$670,000.00	SUBTOTAL	\$577,586.21
(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$92,413.79
	TOTAL	\$670,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$670,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: **02 DE AGOSTO DEL 2021** FECHA DE TERMINACIÓN: **28 DE AGOSTO DEL 2021**

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
 FIRMA DEL CONTRATO
30 DE JULIO DEL 2021

<p>"EL AYUNTAMIENTO"</p> <p>EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO</p>  <p>C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES</p> 	<p>"EL CONTRATISTA"</p> <p>CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.</p>  <p>JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL</p> 
--	---



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADDRE-005

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN
TRAMO: 1a DE MAYO - JOSE LOPEZ PORTILLO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$670,000.00	SUBTOTAL	\$577,586.21
(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$92,413.79
	TOTAL	\$670,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$670,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

30 DE JULIO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES	"EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021 JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL
---	---



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADAPO-006

DATOS DE LA OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGRARISTA
TRAMO: CARRETERA FEDERAL - COYUCA-ZIHUATANEJO - CALLE LAS FLORES**

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$180,000.00	SUBTOTAL	\$155,172.41
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$24,827.59
	TOTAL	\$180,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$180,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

27 DE AGOSTO DEL 2021

 "EL AYUNTAMIENTO" EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO  EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES <small>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COYUCA DE CATALAN, GRO. RESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021</small>	"EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.   JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL <small>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021</small>
--	---



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADAPO-007

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN
TRAMO: HEROES DEL 47 - JOSE LOPEZ PORTILLO

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$190,000.00	SUBTOTAL	\$163,793.10
(CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$26,206.90
	TOTAL	\$190,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$190,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

27 DE AGOSTO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-090

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO:	\$400,000.00	SUBTOTAL	\$344,827.59
	(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$55,172.41
		TOTAL	\$400,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	\$400,000.00	(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

20 DE AGOSTO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
 2018 - 2021



"EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-091

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR

DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$400,000.00

SUBTOTAL

\$344,827.59

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

%I.V.A.

\$55,172.41

TOTAL

\$400,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021

\$400,000.00

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

20 DE AGOSTO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

JOSE B. ECHEVERRIA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021



JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-092

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PANTOJA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
MONTO DEL CONTRATO:	\$400,000.00	SUBTOTAL	\$344,827.59
	(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$55,172.41
		TOTAL	\$400,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	\$400,000.00	(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

20 DE AGOSTO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES



"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADDRE-006

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALENA TRAMO: AGRARISTA - BELIZARIO DOMINGUEZ

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$670,000.00	SUBTOTAL	\$577,586.21
(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$92,413.79
	TOTAL	\$670,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$670,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
 FIRMA DEL CONTRATO
 27 DE AGOSTO DEL 2021

<p>"EL AYUNTAMIENTO"</p> <p>EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO</p> <p></p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021</p>	<p>"EL CONTRATISTA"</p> <p>CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.</p> <p></p> <p>JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADDRE-007

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR

DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$670,000.00

SUBTOTAL \$577,586.21

(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

%I.V.A. \$92,413.79

TOTAL \$670,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021

\$670,000.00

(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

27 DE AGOSTO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021

(Handwritten signature)

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021**



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-093

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CRUCERO PUERTA GRANDE - LOS ARROYOS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

**DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA**

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$670,000.00	SUBTOTAL	\$577,586.21
(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$92,413.79
	TOTAL	\$670,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$670,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

20 DE AGOSTO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-094

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PIEDRA REDONDA - EL TIMBIRICHE

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,300,000.00	SUBTOTAL	\$1,120,689.66
(UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$179,310.34
	TOTAL	\$1,300,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,300,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

27 DE AGOSTO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2018-2021

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018/2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-095

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA
TRAMO: AGRARISTA - BELIZARIO DOMINGUEZ

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,700,000.00

(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

\$1,465,517.24

%I.V.A.

\$234,482.76

TOTAL

\$1,700,000.00

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021

\$1,700,000.00

(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

27 DE AGOSTO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENTE: EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-096**

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PUERTO LOS PEREZ- LA SOLEDAD

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CUG091014JE9**

EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.**

REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR**

DOMICILIO: **CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720**

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

MONTO DEL CONTRATO: **\$1,200,000.00**

SUBTOTAL **\$1,034,482.76**

(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

%I.V.A. **\$165,517.24**

TOTAL **\$1,200,000.00**

ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021

\$1,200,000.00

(UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: **30 DE AGOSTO DEL 2021**

FECHA DE TERMINACIÓN: **25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

27 DE AGOSTO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.

PROF. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018 - 2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-097**

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CRUCERO LA PALMA - LOS HINOJOS

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LOS HINOJOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CUG091014JE9** EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR**
 DOMICILIO: **CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720**

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$570,000.00	SUBTOTAL	\$491,379.31
(QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$78,620.69
	TOTAL	\$570,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$570,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: **23 DE AGOSTO DEL 2021**

FECHA DE TERMINACIÓN: **11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

20 DE AGOSTO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-098

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$1,700,000.00	SUBTOTAL	\$1,465,517.24
(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$234,482.76
	TOTAL	\$1,700,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,700,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DEL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
--	---

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

27 DE AGOSTO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-099

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALEANA TRAMO: AGRARISTA - BELIZARIO DOMINGUEZ

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$400,000.00	SUBTOTAL	\$344,827.59
(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$55,172.41
	TOTAL	\$400,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$400,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

20 DE AGOSTO DEL 2021



"EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-100

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL PESCADO - LA LAGUNA

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: CUG091014JE9 EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 DOMICILIO: CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO: \$1,100,000.00	SUBTOTAL	\$948,275.86
(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)	%I.V.A.	\$151,724.14
	TOTAL	\$1,100,000.00
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021	(UN MILLON CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)	
\$1,100,000.00		

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

27 DE AGOSTO DEL 2021

"EL AYUNTAMIENTO"
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GUERRERO

"EL CONTRATISTA"
 CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALAN
PERIODO 2018 - 2021



CARÁTULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No: **MCC-FAISM-DF-2021-ADURB-101**

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CRUCERO NUEVA ITALIA - LAS FUNDICIONES

UBICACIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LAS FUNDICIONES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

FUENTES DE INVERSIÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

DATOS DE LA EMPRESA

R.F.C.: **CUG091014JE9** EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR**
 DOMICILIO: **CALLE CLEVELAND NUM. EXT. 33 INT 102, COL. NOCHEBUENA, BENITO JUAREZ, CDMX, C.P. 03720**

DATOS DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA		
MONTO DEL CONTRATO: \$711,405.20	SUBTOTAL	\$613,280.34
(SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N.)	%I.V.A.	\$98,124.86
	TOTAL	\$711,405.20
ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2021 \$711,405.20	(SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N.)	

PROGRAMA DE OBRA

FECHA DE INICIO: **23 DE AGOSTO DEL 2021** FECHA DE TERMINACIÓN: **11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

FORMA DE PAGO

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

FIRMA DEL CONTRATO

20 DE AGOSTO DEL 2021

<p>"EL AYUNTAMIENTO"</p> <p>EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN PRESIDENTE EUSEBIO ECHEVERRÍA TABARES 2018 - 2021</p>	<p>"EL CONTRATISTA"</p> <p>CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO S.A. DE C.V.</p>  <p>JOSE ALBERTO RODULFO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	--


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021